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CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 12 - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que deba
realizarse de acuerdo con la documentacién adjunta, se encuentra sometida al régimen de Contrataciones
de la Municipalidad de Puerto Yerua - Ordenanza 81/04, 014/2014, demds normas municipales vigentes,
incluido sus agregados y/o modificaciones y demdas normas complementarias, Ley Provincial n° 6.351 y
decreto reglamentario, sus modificaciones y concordantes, estableciendo las condiciones a que se
ajustaran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de

Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 22 - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos de Condiciones Generales ;
Los Pliegos de Condiciones Particulares, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y
todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacién necesaria para la interpretacién

del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e integrandose al Contrato.

ARTICULO 32 - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacién de la Ley y
del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que
cuando se menciona a: PROPONENTES u OFERENTES: Toda persona fisica o juridica que formule oferta
ante un llamado a licitacién del Comitente. OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente
u Oferente para realizar en determinadas condiciones un trabajo licitado. ADJUDICATARIO: El Proponente
a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento
en que éste adquiere validez legal. INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su
cargo el control y vigilancia de la Obra Plblica. REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista,
encargado de la conduccién técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el
Comitente. SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada por
el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.- LEGAJO: Conjunto de
documentos que la Municipalidad entrega a los interesados en formular ofertas. CONTRATO: Documento
que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas del trabajo u

obra a ejecutar.
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CAPITULO I - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS.

ARTICULO 4¢ - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacion de Obras Publicas se
realizard por cualquiera de los siguientes sistemas:1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por
coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacidn de estos sistemas entre si; 6) por otros
sistemas que como excepcién se pueden establecer - b) Concesién de obras publicas. El sistema adoptado

sera consignado en los respectivos Pliegos de Condiciones. Particulares.

ARTICULO 52 - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS:
Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y
habilitadas en la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, segun el tipo de Licitaciéon

de obra o provisiones.

ARTICULO 62 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de la documentacidn
de ofertas se admitird hasta el dia 05 de julio a las 9:30, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad
de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Municipalidad, o lugar
donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecida, aun cuando se
justifique, habérselas despachado a tiempo. Las Propuestas serdn presentadas en UN (1) SOBRE CERRADO.
El sobre debera ser entregado personalmente, o por interpésita persona, en la area de compras y
suministros dependiente de la Secretaria de Haciendas, bajo recibo, antes de la fecha y hora establecidas.
El Sobre carecerd de membretes o inscripciones que identifiquen al proponente, y llevara, comd Unica
leyenda: la individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura. El proponente debers presentar los
siguientes elementos: a) Constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta equivalente al uno por
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial. b) Declaracién Jurada expresando que conoce el lugar y las
condiciones en que se ejecutard la obra, y de que exime al Comitente de toda responsabilidad derivada de
las condiciones propias del lugar donde se realizaran los trabajos. c) Fotocopia de la Certificacién emanada
del Registro PUblico de Comercio, de la Direccién de Inspeccién de Personas Juridicas, donde conste la
pertinente habilitacién para operar en el rubro que ofrece. d) Certificado de Capacidad de Contratacién
Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el trémite de Actualizacién de su Capacidad de
Contratacion anual, el que deberd ser expedido en su nombre y representacion por la Direccién General

del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segun
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Decreto N2 112/97 del M.E.H.O. y S.P. e) El presente pliego y todas las aclaraciones que haya emitido la
Municipalidad relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. f)
Declaracion Jurada de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccién de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Entre Rios y la competencia en lo contencioso administrativo del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién
que le pudiera corresponder. Asimismo deberé constituir domicilio en la Ciudad de Puerto Yerud, Provincia
de Entre Rios. g) Balance General del ultimo Ejercicio Econémico Y/o Declaracién jurada patrimonial en
caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, certificada por un Contador Pablico cuya firma
deberd estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo, que permita evaluar la
capacidad econémico-financiera del oferente de pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000). h)
Declaracion Jurada manifestando que el proponente no se halla en alguna de las situaciones que a
continuacion se enumeran: a) Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo; b)
Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberéd indicar el Juzgado interviniente, el NGmero de
Autos por el que tramita y el nombre del Sindico designado; c) Pertenecer a la planta de personal
municipal, en cualquiera de sus formas de contratacidn, hasta dos (2) afios después de haber cesado en sus
funciones. d) Estar inhibido ni ser deudor del Estado. e) Estar condenado por delito contra la fe publica. f)
Pertenecer al directorio, ser socio comanditado o ser socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
empresas sancionadas en el Padrén Municipal de Proveedores. i) Declaracién Jurada manifestando conocer

las disposiciones y normativas vigentes en referencia a las contrataciones del ente municipal de Puerto

Yerua. j) La Oferta econémica, especificando, claramente, el precio final en nimeros y en letras,
completando adecuadamente la Planilla de Cotizacién. k) EI domicilio, correo electrénico y ndmeros
telefonicos del oferente. 1) Copia debidamente certificada por escribano pubico del Contrato social con
todas sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los
de cada una de ellas; asi como de los documentos de su formacién y la ineludible responsabilidad
mancomunada y solidaria frente a la Municipalidad. En caso de ser Empresa unipersonal dejar
debidamente aclarada la situacién. m) Constancias de inscripcién ante los Organismos Previsionales e
impositivos Nacionales, Provinciales y Municipales (sera exigible la inscripcién ente la Municipalidad de

Puerto Yerud, una vez adjudicada la obra). Inscripcién ante la Administracién Federal de Ingresos Publicos
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(AFIP) y situacion frente al IVA. Certificado de libre deuda expedido por la Administradora Tributaria de
Entre Rios. n) Indicacién de referencias comerciales y bancarias. fi) Constancia de Inscripcién en A.T.E.R. o)
Designacién, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales respectivo de Ia
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico. p) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo. q) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de
acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de
avance de obra. r) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras. El
Contratista debera indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran
propiedad del Oferente, éste deberd presentar la documentacién que acredite el compromiso formal de la
Empresa prestataria de la cesién de los equipos requeridos. s) Los proponentes y/u oferentes de origen
extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo deberdn cumplimentar los requisitos
exigidos en el “CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. t) En caso de
Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo indicado en forma individual,
deberédn presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS" con certificacidn de
firmas ante Escribano Publico. u) Las firmas del representante legal y/o técnico deberdn estar certificadas
por Escribano Publico en un solo acto y a continuacién de la ultima hoja de la documentacién. V) Recibo de
pago de Pliegos expedido por la Municipalidad de Puerto Yerua. Excepto este pliego, toda esta
documentacién deberd presentarse por DUPLICADO. En caso de discrepancia entre la documentacidn
original y las copias, se tendra por vélido el original. Cada versién estard impresa y/o escrita en tinta,
foliada, firmada y sellada a pie de texto en todas sus paginas, y firmados en todas las hojas por el
Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran
legalmente facultados para hacerlo. Las enmiendas, entrelineas, raspaduras y/o testaduras debern ser
debidamente salvadas al pie de la hoja. Esta documentacién podré ser complementada con anexos (con
elementos informativos adicionales), también por duplicado. En el mismo Acto de Apertura, se rechazaré la
oferta del proponente en cuyo Sobre no obren los elementos sefialados bajo los puntos A), B), D), J) yV) de
este articulo. De no incluir en el sobre algunos de los elementos restantes, el Oferente podrd suplir su
omision dentro del término de CINCO (5) DIAS hébiles administrativos contados a partir de: [) la fecha de
Apertura de esta Licitacion: si la omisién fuere notada en el mismo Acto de Apertura de Sobres; I1) la fecha
de recibida la notificacién intimatoria respectiva: si la omision fuere observada, a posteriori, durante el

periodo de estudio de las Ofertas. Transcurrido el plazo otorgado sin que el proponente haya subsanado la
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omision observada, en tiempo y/o en forma, sera rechazada la Oferta. La Municipalidad podré rechazar
total o parcialmente la documentacién presentada. También podra requerir al proponente una
presentacion ampliatoria o aclaratoria; en caso de no cumplimentar lo dispuesto precedentemente en
tiempo y/o en forma segln el documento intimatorio que se le envie a la empresa, se desestimarg la
Oferta. Propuesta Econémica - debe contener: a) Formulario de cotizacidn de la obra. La Planilla de
propuesta econdmica, discriminada por item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el
director técnico de la Empresa, con indicacién de los precios unitarios en ndmeros y letras,
correspondientes a la cotizacidn. Si existiera una discrepancia entre nimeros y letras en la consignacién de
un mismo precio unitario prevalecerd el valor expresado en letras. Si el proponente no aceptare las
correcciones antes indicadas, su oferta sera rechazada. b) Los analisis de precios de cada uno de los items
que integran la oferta, con excepcién de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también
deberdn estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. c) Curva de Inversiones,
expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos, los valores unitarios y
totales cotizados para cada item. d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 72 del
Decreto N22715/16 MPIyS; e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de
costos de cada uno de los items. La falta de presentacién de los elementos sefialados precedentemente,
implicard la descalificacién inmediata de la oferta correspondiente. En caso de comprobarse errores de
operacion en cualquiera de los importes parciales de dicha Planilla, se reajustara el importe total de la
propuesta dando validez a los precios unitarios de los items. Queda debidamente establecido que los
precios cotizados no admitirdn modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza, rechazdndose toda
invocacion de errores de célculo de costos, incidencias de impuestos, tasas o contribuciones, creadas o a
crearse, incidencia de incrementos salariales o cargas sociales. En el caso de ejecutarse la obra por el
sistema de ajuste alzado deberd estarse a lo plasmado en el Pliego de Condiciones Particulares.- No se

autoriza la presentacién de Propuesta Variante.

Asimismo se requiere la presentacién obligatoria de las mismas en formato digital (CD o PEN DRIVE) con

formato de archivos en PDF. El dispositivo utilizado debe ser incorporado al sobre de presentacion de la
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propuesta acompafiandose de la certificacion por escribano publico de que el contenido de la oferta en

formato digital es idéntico a la presentacién en soporte papel.

ARTICULO 72 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: La presentacion de la oferta implica que

el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y
acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber: a) La propuesta respondera a los trabajos
totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos que integren el legajo de la
Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las caracteristicas
técnicas y de las condiciones para realizarlos mismos. b) Se considera que el proponente, al formular la
oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se
proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse debidamente de las condiciones
del terreno y su drea de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y climaticas que
importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos. Debera examinarse los posibles inconvenientes
que se opongan a la normal ejecucidn de los trabajos; como asimismo las condiciones de provision de
agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de
transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran. Deberd recabarse
informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto y en su caso
tomar conocimiento de los mismos. c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente
y el oferente, se tendré en cuenta el sistema adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o
por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que
deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las

condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 82 - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado
en concurrir a la licitacién debe adquirir un ejemplar completo del legajo de licitacién, dejandose
constancia del domicilio y ndmero telefénico del adquirente, en la oficina de la area de compras y
suministros dependiente de la Secretaria de Haciendas de la Municipalidad de Puerto Yerug, sito en calle
Avenida Néstor Kirchner N° 516 de la ciudad de Puerto Yerud, los dias hébiles de 07:30 horas a 12:30
horas, o a través del correo compras@puertoyerua.gob.ar dirigido al 4rea de Compras y Suministros, a
partir de la fecha que se fije en el edicto de convocatoria. Las firmas que hubieran adquirido pliegos

podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren necesarias durante |a preparacion
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de las propuestas, para una mejor interpretacion de los documentos graficos y escritos de la licitacion.
Estas consultas deberdn plantearse, por escrito, ante el area de compras y suministros dependiente de la
Secretaria de Haciendas de la Municipalidad de Puerto Yerua, solicitando las aclaraciones que se estime
necesarias, las que se podrdn hacer hasta las 12:30 hs del dia 02/07/2021. Las respuestas a las solicitudes
de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer a todos los adquirentes de los
pliegos mediante correo electrénico que haya constituido cada oferente al retirar la documentacion.
Acreditada la notificacion de las enmiendas o aclaraciones sobre los pliegos de esta licitacion mediante
correo electrénico, el oferente no podra alegar su ignorancia o desconocimiento. Asimismo de oficio la
Municipalidad podré emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del legajo
Licitatorio, hasta 48 hs. antes de la fecha de apertura, notificdndolas a la direccién de correo electrénico
registrado.- No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no dard derecho alguno al

desconocimiento de las mismas, ddndose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas.

ARTICULO 92 - DOMICILIO Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL OFERENTE: Al momento de
solicitar el Pliego de la Licitacion, el interesado deber4 informar una direccién de correo electrénico, donde
se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio. Al efectuar
la oferta, el proponente deberd constituir domicilio legal en la Ciudad de Puerto Yerud, Provincia de Entre
Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales. Constard en el Contrato a realizarse con
el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacién de la Justicia Ordinaria de la Provincia
de Entre Rios. EI cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacién fehaciente al Organismo

Comitente y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 102 - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La propuesta, en dos ejemplares de un mismo tenor, se
redactard en idioma nacional. La confeccién del presupuesto deberd presentarse segun el modelo de
PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTA que se adjunte al pliego de licitacion. El proponente escribira
en numeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item, consignando a la vez los
importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servird de base de
comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacién. El Proponente deberd formular oferta por
todo lo solicitado. Los Oferentes deberan hacer sus Propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al Valor
Agregado, por ser la Municipalidad Responsable Exento en el citado impuesto, en tanto y en cuanto

corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata. No se tomaran en consideracién las
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Propuestas que modifiquen las bases de |a licitacién o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras
0 entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas. Para el caso de pagos
contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en cualquiera de los importes
parciales, se reajustard el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,
aplicando la cantidad correspondiente a cada item. Cuando exista discordancia en |a consignacién de un
mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en letras. El monto del Contrato incluird todos los
trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén
expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto no eximen al
contratista de la obligaciéon de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho
al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. El o los firmantes de Ia
propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para suscribirla. Las
sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias posteriores a la recepcién

definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego de Condiciones Particulares.

ARTICULO 112 - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias: a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor
del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante respectivo segln el caso serdn adjuntados a la
propuesta. b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serd aumentada al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto adjudicado. Los Depésitos en Garantia sefialados precedentemente, podran constituirse de
las siguientes formas: 1. Depdsito en pesos, que debers efectuarse en la CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL.
2. Cheque a la orden de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA a depositarse en Ia TESORERIA MUNICIPAL.
3. mediante transferencia electrénica a la Cta. Cte. en el Nuevo Banco de Entre Rios SA, CBU
N93860003401000000966244, a nombre de la Municipalidad de Puerto Yerud, CUIT 30-67087482-2. 4.
Poliza de Seguro de Caucién, en original y copia certificada por Escribano Publico. Cuando las garantias se
constituyan y/o sustituyan con seguros de caucidn, estos deberin concretarse con el INSTITUTO

AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - I.A.P.S.E.R.

ARTICULO 122 - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que

concurran a la presente Licitacién, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el
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Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el
tramite de actualizacién de Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE
RIOS. Este tramite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias hébiles a la fecha del

Acto Licitatorio.-

ARTICULO 132 - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: El Oferente est4 obligado a presentar junto con su
propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al
estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si, de acuerdo al
resto de la documentacién. Deberén incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico tales como
limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. El Plan de Trabajo serd presentado en forma de gréfico de barras,
e indicacién de los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada
item o grupo de item y por etapas de ejecucién simultdneas. Se consignaran a su vez los porcentajes
acumulados. El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total
de oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se deberd consignar monto
alguno). Se acompafiara ademas una curva de inversiones. El Plan de inversiones deberd contemplar, en su
caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a
este concepto. Igualmente, se tendrd en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén
especificamente previstos en los pliegos de licitacién. Los planes, una vez aceptados por la Municipalidad,
formaran parte de la documentacién contractual y no podran ser modificados por decision unilateral. Los
ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion inicial. El
Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucién fundada en
aceptacion por parte de la Municipalidad. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin
enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior
al previsto o no satisficiere las demds condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista
deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedard sujeto al régimen de moras y multas del
presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos. La aprobacién de los

planes por parte de la Municipalidad, no la obligan a aceptar responsabilidades si durante la ejecucién de
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las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen

aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 142 - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil
siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacién, en presencia
del Escribano Publico. El Acto de Apertura de Sobres sera presidido por funcionarios autorizados v
miembros de la Comisién Evaluadora; por la empresa o personas fisicas podran concurrir las personas que
invoquen representacion del Oferente, debiendo acreditar tal caracter en forma legal. Antes de procederse
a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con
el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones. Los pedidos de aclaraciones que
se realicen podrén ser formulados solamente por aquéllos que hayan presentado ofertas, deberdn ser
precisos, concretos, ajustados a los hechos o documentos de la presentacién y en forma verbal, y podran, a
juicio de la Municipalidad, ser consideradas en la evaluacién de las Ofertas, pero no tendran el caracter de
impugnacion ni se admitirdn discusiones sobre las mismas. A continuacién se procederd a la apertura de
los Sobres, verificando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley,
normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no rednan los
requisitos necesarios. De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose constancia de los nombres de
los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las
causas del rechazo. Terminada esta operacién se dara lectura al Acta, la cual ser firmada por la persona
que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demds personas que deseen hacerlo. Los
oferentes podran examinar toda la documentacién hasta TRES (3) dias habiles a partir del dia de apertura

de las ofertas.

ARTICULO 152 - ANTICIPOS: El Organismo Comitente autorizara el anticipo financiero al Contratista, lo que
debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de la Licitacion, del treinta por
ciento (30%) del monto contratado. Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra a emitirse,
aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. El otorgamiento del
anticipo para ser efectivizado, deberd previamente ser afianzado en su totalidad por una garantia a

satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 112 del presente Pliego.

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO —

/\ -
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ARTICULO 162 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes deberan mantener el precio
cotizado durante un plazo minimo de treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la apertura
de la Licitacién; transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicacién definitiva, se considerara
prorrogada automaticamente la oferta por otros sesenta (60) dias corridos, salvo manifestacién en
contrario del proponente, en forma fehaciente, antes del vencimiento del plazo de garantia de la
propuesta. Vencido dicho plazo y su prérroga, sin que se hubiere efectuado la adjudicacioén, el oferente
podra mantener su oferta a los fines de la adjudicacién.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de
vencido el plazo de treinta (30) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depdsito en
concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su propuesta. El proponente que en el periodo de
estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Municipalidad dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y perdera el

depdsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 172 - ADJUDICACION: La circunstancia de recibirse una sola Propuesta, no impide ni obliga a la
adjudicacién. El criterio general para la adjudicacién estard determinado por la oferta estimada por la

Comisién Evaluadora como la més conveniente, entendiéndose por tal, aquella cuyo precio sea mas bajo,

en igualdad de condiciones y calidad, de acuerdo a la siguiente norma: a) Cuando los efectos ofrecidos
retnan las especificaciones exigidas por el pliego de bases y condiciones y cldusulas o especificaciones
especiales, la adjudicacién se resolverd a favor de aquella que en esa situacion resulte el precio mds bajo.
b) Por via de excepcién, podré adjudicarse, por razones de calidad, previo dictamen fundado de la
Comision Evaluadora, que en forma descripta y comparada con la oferta de menor precio, justifique en
detalle la mejor calidad del material, funcionamiento u otra caracteristica que demuestre las ventajas de la
adjudicacién que a precios superiores al menor cotizado se proyecte efectuar. c¢) En igualdad de
condiciones, se daré preferencia a las propuestas en que figuren los menores plazos de entrega. Cuando
asi se hubiera establecido en el pliego de condiciones se podra adjudicar a propuestas que ofrezcan un
plazo menor de entrega aunque sus precios no sea el mas bajo, si la oportunidad del abastecimiento lo
requiere. En este caso, la diferencia de precio deber4 justificar los beneficios que se obtengan por el menor
plazo de entrega. d) En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia en la adjudicacién a los
articulos de procedencia regional. e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones) se llamard a los

respectivos proponentes a una mejora de precios dentro de los Tres (3) dias. De subsistir el empate de los
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precios y condiciones, se dilucidard por sorteo. Cumplidos los tramites administrativos, la Municipalidad
adjudicard esta Licitacion al proponente cuya Oferta se considere mas conveniente y dictara el instrumento
legal correspondiente que apruebe el acto licitatorio. El Adjudicatario sera notificado mediante copia del
acto administrativo que apruebe la licitacién. La adjudicaciéon se hard a la oferta mas conveniente de
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacién. La Municipalidad tendra en cuenta la
incidencia y andlisis de todos los requisitos exigidos en la presentacién; al momento de calificar las ofertas
presentadas se seguird la metodologia prevista en el Pliego de Condiciones Particulares. El menor precio no
sera factor exclusivamente determinante de la decisién. La Municipalidad podrd rechazar todas las
propuestas mediante decisién suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los
proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. Si antes de resolver la adjudicacién, dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el consentimiento de la Municipalidad el oferente
perderd el depdsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el comitente podrd, sin recurrir a un
nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente articulo.
La notificacion de la adjudicacién serd diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin
que pueda en ningln caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacién y se realizard en
forma fehaciente en el domicilio constituido y/o direccién de correo electrénico denunciada por el
oferente, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia. El
adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo que fije |a Municipalidad, dara lugar a la

pérdida del depésito de garantia de la oferta.

ARTICULO 182 - CONTRATO: Previo a la suscripcion del Contrato, a partir de la fecha, el adjudicatario
deberd integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el
Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de
notificacién de la adjudicacién. La Municipalidad podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si
el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo
establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Municipalidad. El sellado
del Contrato de Obra Publica sera a cargo del adjudicatario. Firmado el Contrato, el Contratista no podra

constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
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asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la MUNICIPALIDAD. La
MUNICIPALIDAD entregard sin cargo en el acto de la firma del Contrato, un juego completo de la

documentacidn oficial de la obra.

ARTICULO 19¢ - DEVOLUCION DE LA GARANT/A DE OFERTA: Una vez resuelta a Licitacion, se devolvers el
Deposito en Garantia a aquellos Proponentes cuyas Ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan
derecho a reclamar indemnizacién alguna por la no adjudicacién. Dichos Depésitos en Garantia deberan
ser retirados dentro del plazo maximo de tres (3) meses contados desde la resolucién de la adjudicacion;
transcurrido dicho término, caducara administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiacién
de fondos cuando corresponda segtin la forma de constitucién del depdsito. En caso de reclamo dentro de
los términos fijados por la ley comun para la prescripcion, la devolucion se afectara al calculo de recursos.
Cumplida las obligaciones y responsabilidades emergentes de esta Licitacion, a pedido del Adjudicatario y
con autorizacién de la Comisién Evaluadora, la Tesoreria Municipal procederd a la devolucién del Depdsito

en Garantia de cumplimiento del contrato, cuando corresponda.-

ARTICULO 202 - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones
o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias

corridos de notificado de la alteracion o modificacién, debera ampliar la garantia contractual.

ARTICULO 212 - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecerd el criterio
fundado de la concrecién de la obra tal como se infiere del anélisis I6gico de su descripcién fisica, los
objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicar3 el siguiente
criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento
no es aplicable, los documentos contractuales primaran segun el orden asignado a continuacién: il

Contrato. 2. Pliego de Condiciones Particulares (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la

Municipalidad hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta vy en las formas

previstas en el presente Pliego). 3. Pliego de Condiciones Generales. 4. Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares. 5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 6. Planos tipo. 7. Planos de detalle. 8. Planos

Generales. 9. Cémputos. 10. Presupuestos. 11. Memoria Descriptiva. En la lectura de los planos, cuando la

discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras, primara esta Gltima.
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Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos y se

consideran como especificaciones complementarias.
CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 222 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucion de la obra deberd
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que
no estén debidamente autorizadas por la Inspeccidn. Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas,
marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad debera
demostrar a satisfaccién del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear
dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera
que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos,
especificaciones y los demds elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los
Organismos Especializados que sean reconocidos por la Municipalidad y verificados por la Inspeccion
(servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.). Queda establecido
que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que deben reunir las
obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional
alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentario. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que
pudiera originar la provisién o el uso indebido de implementos o sistemas de construccion patentados. La
metodologia sera aprobada por la Municipalidad y debera garantizar la obtencion de la calidad exigida en
el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra. El Contratista estara obligado a
modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta Ultima origine fallas que comprometan
el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo complementario
involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la Municipalidad y

autorizacién por parte de ésta.

ARTICULO 232 - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los Cinco (5)

dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada la Inspeccién efectuard

la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar. Asimismo con la

presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente autorizado, se
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realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar Por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle
sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a Ia
Municipalidad con la debida anticipacién. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio
y debera efectuarse la notificacién con sesenta (60) dias corridos de antelacién. A efectos de la iniciacion
de la obra en la fecha establecida, se labrard un Acta por triplicado con la firma de las partes, entregando
una de las copias al Contratista. Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de
iniciacion de los trabajos, se fijard una nueva fecha con tres (3) dias corridos de anticipacién. Si tampoco
concurriese a esta segunda citacién y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de Ia
Municipalidad, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se
labrard por tal motivo, con la certificacién de testigos o autoridades competente; se considerara que el
Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Municipalidad, declarar
rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. Se deja establecido que los trabajos deberan
dar comienzo dentro del plazo méximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la fecha del acto de
iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira ninguna ampliacién en virtud

de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 242 - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan
obligatoriamente llevarse, serén: 1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio 2. Libro de Pedidos y
Reclamos del Contratista. 3. Libro Diario (parte diario). 4. Libro de Movimiento de Materiales. 5. Listado del
personal afectado a la obra con cobertura de ART. 6. Planilla de Productividad de Equipos. 7. Libros de
sueldos y Jornales. Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del
acto de iniciacién de la obra, siendo su presentacién un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de
Trabajos. Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcién del libro de
sueldos y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera
de tamafio IRAM A4- deben tener numeracién correlativa comenzando con 01 y estar membretados con
"nombre de la obra" y "nombre del contratista".- El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de
sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder

de la Inspeccidn.
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ARTICULO 252 - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto,
expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, y siempre que
tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencidon en -obras similares.
Asimismo deberd estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
que regule la matricula de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios. En el caso que no llene el
Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que
cumpla esas exigencias. El Representante se entenderd con la Inspeccién y ejercera las atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este Gltimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra
éste pudiera ejercitar. La designacién de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacién del
Organismo Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacién de la oferta de licitacién no
implica la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerard autorizado
para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones
correspondientes. El Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquel, ademds, queda autorizado
para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder
correspondiente. El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los anélisis de
precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de cardcter técnico, con
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de
materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos, colocacién de materiales o elementos
especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas. El
Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd residir en la obra o en sus proximidades
durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable
de su conduccion. Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar
o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y
su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. El Representante Técnico podra designar
excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente justificada y con la conformidad de la
Municipalidad, un sustituto con facultades suficientes para recibir 6rdenes de la Inspeccién y adoptar las
disposiciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la

marcha de la obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la
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Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista 0 su Representante Técnico. Toda notificacién
hecha al sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se
hubiera formulado a aquellos. Para casos especiales y segln las caracteristicas de la obra que asi lo
justifiquen; en relacion a su complejidad, volumen, etc.; podrén plantearse excepciones que constaran en
el Pliego de Condiciones particulares La Inspeccién de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del

Representante Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

ARTICULO 262 - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervision de las obras estara a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que
cumplird con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su

cometido y a cuyo efecto se le hard conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o
en fabrica. La inobservancia de esta obligacién, hard pasible al Contratista de las sanciones que la
Municipalidad resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para
las futuras contrataciones. Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no
disminuira o eximird de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y célculos
de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales,
enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. El contratista y su personal cumpliran las
instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas
para dar ordenes en tal caracter. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusién. Serdn imputables al
Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la
rescision del contrato. La comunicacion de la Inspecciéon al Contratista deberd realizarse mediante la
emisién de Ordenes de Servicio, exclusivamente. Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspecciodn, seran
consignadas cronoldgicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. Las
enmiendas y raspaduras deberdn ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio deberd ser firmada
por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo admisible
negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacién o discrepancia que el contratista crea pertinente

manifestar, se dejara constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10)
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dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el
Organismo Comitente pueda tomar decisién al respecto. Vencido dicho plazo, caducard todo derecho
sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada. No obstante ello, se establece que toda
Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y el Contratista esta
obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que
pudiera haber formulado. Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién, que se requieran para
observar, aclarar, y/o definir detalles de ejecucién de los trabajos y demds actos o circunstancias que
hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de
Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado,
sellado y rubricado, que se guardarad en las oficinas del obrador de la Contratista. Las enmiendas o
raspaduras deberdn quedar salvadas antes de la presentacién. Cuando el Contratista necesite dibujos de
detalles y diagramas, los deberé solicitar o presentar los suyos para aprobacién con una anticipacién
minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacién en la obra. Las reclamaciones
del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de producido el
hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos
especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego de Condiciones Particulares. Para su posterior
consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién de causas y/o valores,
en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la Municipalidad. El contratista
conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a efectos de facilitar el contralor e
inspeccion de los trabajos, incluido las planillas de medicidén actualizadas que deberan ser por triplicado,
salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de
condiciones podran requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como
fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de la obra Las razones emergentes que den motivo al
trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan notificarse a la Inspeccién, con una antelacion
no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisién y control respectivo. El pago de las horas
extras al personal afectado para tal fin, serd por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la

categoria o remuneracion que tenga en relacién al organismo Comitente. —
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ARTICULO 272 - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/0
PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales,
impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, actualizacién del legajo técnico de Higiene y
Seguridad, Ley N2 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N2 4035, y las que en adelante se dicten.-
Atento a ello la Municipalidad podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de certificados de
obra, la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago
de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco
(5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender la emisién de los certificados. Los certificados que
queden sujetos a su emisién por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, no serdn
objetos de pagos de intereses, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del
contratista. El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la

Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

ARTICULO 282: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO - E| Contratista deberd mantener al dia el pago del
personal que emplea en la obra.- El Contratista est3 obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional
de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin
descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberd
mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N2 56 de la Ley N2
20774.- El Contratista serd el Unico responsable ante |a Municipalidad por el pago de los obreros que

hubiesen trabajado en la obra sin excepcién alguna.-

ARTICULO 292 - CUPO DE MANO DE OBRA LOCAL: PERSONAL OBRERO: El Contratista deber4 ocupar el
cincuenta por ciento (50 %) o un minimo de diez (10) de trabajo no especializado con trabajadores que

acrediten domicilio y residencia no menor a dos (2) afios en la localidad de Puerto Yerua.

ARTICULO 302 - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberdn indefectiblemente
contratar con el Instituto Autdrquico Provincial del Seguro de Entre Rios - I.LA.P.S.E.R.- los seguros de
caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta,
Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo. Para
proceder al replanteo de las obras sera condicién ineludible la acreditacién por parte del Contratista de las
obligaciones precedentes. El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que

correspondieran a los seguros, impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obra
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aprobados. Al procederse a la recepcién definitiva de las obras, el Contratista deberd acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha, correspondientes a
los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucién de las garantias que se

hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 312 - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedard bajo la
responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcién definitiva.
La Municipalidad se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la
recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedard eximido de dafios o perjuicios
atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantia de los trabajos
ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese periodo. El
Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.
Asimismo debera evitar la interrupcién o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las instalaciones que pudieran
afectarse. Queda establecido que el contratista no tendrg derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por
parte de la Municipalidad en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico de la obra,
siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos
de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas. El Contratista deberd extremar las
medidas de precaucién para evitar incendios en las obras durante su ejecucion y mientras sea responsable
de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las
reglamentaciones en vigencia en relacién al tipo de obra y lugar de realizacién. El Contratista debe probar
para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o fuerza mayor.- Para el
caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos de Condiciones

Técnicas estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 322 - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento,
aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los pliegos de
especificaciones técnicas o documentacidén anexa que complemente los mismos. En caso de utilizarse

materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud técnica otorgados

N

PLIEGO GENERAL
Il \25

s Jo

T
IJ'
DANI{L {7RGIO BENTFRZ
o O%hmo y hacienda PRES|DENTE MUNICIPAL

IDAD DE PUERTO YERUA “UNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

WA

MUNICIPAL



PuertoYerua

ENTRE RIOS

por organismos oficiales competentes, la recepcion se regird de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales. El contratista debera
asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de trabajos fijado, usando
métodos de aplicacidn y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que impartala Inspeccion. La
no observacién o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al contratista
de su responsabilidad para la ejecucién de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en
el tiempo previsto. Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los
requerimientos de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que
garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de
excepcion y mediante autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacién de materiales usados que
permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Municipalidad.
Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcidn, serdn de rechazo inapelable.
Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes,
a exclusivo juicio de la Municipalidad. Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la
suficiente antelacion, para aquellos casos en que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacién que
sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los items correspondientes. Cuando no se
establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacién de la aceptacién o rechazo
de materiales serd de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30)
dias corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en
laboratorios autorizados. La aprobacién inicial no impediréd el rechazo de materiales inapropiados
constatados en muestras de las obras o partidas de acopio. Cuando la documentacion contractual exija la
utilizacién de productos o materiales de fabricacidn exclusiva, el Contratista quedard eximido de la
responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las
condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones
ilustrativas. El contratista no podrd aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. Para el caso que las especificaciones técnicas o
documentacién complementaria, requieran el mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o
material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de Ia

misma, el Contratista quedard obligado a responder por si o a través de terceros (fabricantes, proveedores,
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etc.), por dicho requerimiento. La cesién de garantia deberd hacerse con la conformidad de quien la
emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este caso. Cuando la propuesta sefiale mas de un
marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos garantizados, la Municipalidad se reserva el
derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir por escrito la eleccién de la marca
y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo
en caso de requerirse a Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de
recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decisién por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podrd llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento
de ninguna indole. El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse

por la provisién o el uso indebido de materiales patentados.

ARTICULO 332 - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estars a cargo del Contratista, quedando incluido el
personal necesario y la provisién, extraccion, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental,
seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La
extraccion de muestras serd determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los
medios para tal fin. Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste
tenga derecho a reclamo. El importe le serd deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar. Los
laboratorios donde se realicen los ensayos podrén ser oficiales o privados y estardn dotadqs del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones
requeridas no estuviesen garantizadas, la Municipalidad podra disponer la realizacién en otro laboratorio,
preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista. Deberan coordinarse con la Inspeccién todos
los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la obligacién del contratista de comunicar con
una anticipacion no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos. Los
materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentard a la Inspeccidn en tiempo y forma los protocolos de
ensayos para su aprobacion, los que serdn autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran
redactados directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en

el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las
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mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados. La aprobacioén del protocolo habilitara al
Contratista al uso o instalacién del material o elemento de importacion. La Municipalidad se reserva el
derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se
comprobaren deficiencias de cualquier indole se proceders al rechazo respectivo, debiendo el Contratista
reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que

se sucedan hasta su colocacidn, instalacién y funcionamiento.

ARTICULO 342 - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serén retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio. Cuando el
Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacién con indicacién del lugar del
depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen. La Municipalidad no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista. Si fuere solicitado, la Inspeccidon podrad autorizar la correccién del
material, artefacto o equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si

la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 352 - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El
Contratista y su representante hard entrega inmediata a la inspeccién de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Codigo Civil y Comercial de la Nacién. Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo
Pago no estuviese previsto en los items del contrato, los materiales producto de la demolicién quedaran de
propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Municipalidad resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos Gltimos casos le serin abonados al
Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos. Cuando el pago de las
demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del Pliego de Condiciones Particulares,
los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de ficil acceso para camiones y
vigilados hasta que la inspeccién disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un

plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracion de su importe.

ARTICULO 362 - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra
o del sistema o instalacién adoptada se ajustaréd a lo que disponga la Inspeccién, quedando sujeto a ser

corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije. El
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incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Municipalidad podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el
tiempo de garantia con plazo preestablecido. La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de Ia
Municipalidad a exigir el resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el
contratista bajo las responsabilidades que determine el Codigo Civil y Comercial de la Nacién. Si la
Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacién por parte de la Municipalidad. Cuando se sospeche que existen
vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma de muestras, demoliciones
parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen
comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que

pudieren corresponderle. En caso contrario serdn abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 372 - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara de la Inspeccidn en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras,
cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior
imposible. Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrar un Acta, o bien se dejara constancia
en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual validez; donde se dejara
constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes

apuntar. Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 382 -PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE
MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se
aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier
otra forma de liquidacion. Los precios unitarios de contrato incluirdn: el valor de los materiales provistos
por el Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego de especificaciones técnicas se disponga
una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacién de los materiales que suministre la
Municipalidad a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y depreciacién de equipos y
materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e
impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar Ia

obray terminarla de acuerdo al Contrato. b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras
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que den lugar a precios unitarios de nuevos item, se estipulan en el Articulo N2 53 de este Pliego “Precios

de nuevos item”.

ARTICULO 392 - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: EI CONTRATISTA deber3 gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo. El CONTRATISTA deber4 solicitar la remocién de las mismas con una anticipacién
Minima de sesenta (60) dias corridos. En ningun caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la
autorizacién de la Municipalidad. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA
deberd tomar todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos. El
CONTRATISTA serd responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con
el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado. La Municipalidad no abonara
suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las precauciones por los trabajos
complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos. Solamente tendr
derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstédculos no figuren en los planos u otros
documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacién
en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia

de los obstdculos que deban preverse.

ARTICULO 402 - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares.- La Municipalidad podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por
causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- En caso de que se
introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la Municipalidad
acordard la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacion la relacién del plazo
contractual o volumen de obra contratada.- DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o
terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin
perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacién de
sanciones que mds abajo se detallan, sin que en ningtn caso los retardos puedan justificarse por el solo
hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca
de la entidad o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos. El Contratista quedara constituido en

mora por el solo vencimiento de los plazos y por ese solo hecho se devengardn autométicamente las
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multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna. Cuando Ia
Municipalidad incurra en mora ya sea en los compromisos de Pago u otras obligaciones que lesionen el
presupuesto financiero previsto, el contratista tendrd derecho a solicitar la disminucion del ritmo de los
trabajos en proporcionalidad a |a incidencia del perjuicio. El procedimiento para solicitar la disminucién del
ritmo y ampliacién del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prorroga en los plazos

contractuales.

ARTICULO 412 - MULTAS: Las multas se aplicardn ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en
el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante
toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, y los demés pliegos que se acompafian y en la

documentacién anexa que asi lo indique.

ARTICULO 422 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR -DANOS Y PERJUICIOS: Son casos fortuitos y de fuerza
mayor, a saber: a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. b) Las situaciones creadas por actos del Poder
Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones existentes al momento de la contratacién. Como
consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del contrato por
imposibilidad de su cumplimiento. ¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que
modifiquen sustancialmente la ecuacién econémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal
magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes. En los casos previstos, operada la
rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relacién
al contrato. La Municipalidad abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y
previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podré adquirir los materiales Y equipos cuyo destino haya sido
especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran
inventariados previa inspeccién para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o
condiciones indebidas se intimar4 su reposicion en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de
Servicio u otra forma fehaciente. Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no
ajustados a exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del
mismo en calidad de acopio, dar lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los
créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacién de las garantias y fondos de reparo; sin

perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar. Los casos fortuitos o de fuerza mayor
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deberdn ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de
haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia. El incumplimiento del término
impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de siniestros que sean de
publica notoriedad. La Municipalidad respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida,
perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la
consecuencia de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener
su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios, el Contratista debera presentar las reclamaciones
o hacer expresa reserva acompafiando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido
en el parrafo precedente. Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios
aun cuando se trate de siniestros de publica notoriedad. Recibida la reclamacién del Contratista, la
Inspeccion procederd a constatar el hecho y labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y
dafios observados y fijard el término dentro del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales actualizados. El incumplimiento del
plazo fijado dard lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones respectivas. La
evaluacién y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacién debera resolverse dentro
de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido segun el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucién dentro de dicho término. Los dafios
enunciados precedentemente serdn de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacidn, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.
No seran cubiertos por la Municipalidad los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas

suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".

ARTICULO 43¢ - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la
Municipalidad, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Plblicas y su
reglamentaciéon. En todos los casos las reclamaciones deberdn comunicarse formalmente a la
Municipalidad dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o
circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del
término previsto. No se reconocerdn aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al

Contratista. Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos
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establece el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente. La liquidaciéon se efectuard una vez
determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la disminucién del ritmo de ejecucion de la obra y
sus efectos. Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluir en
ningun caso la indemnizacién por lucro cesante ni se abonardn beneficios sobre el importe de las

inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 442 - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o asociacién
alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacién de
parte de la misma debera obtener previamente la autorizacién por escrito de la Municipalidad. Ningln
subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generar3
a la Municipalidad vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las hubiese

ejecutado directamente.

ARTICULO 452 - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: El contratista no podra ceder o transferir el

contrato total o parcialmente.

ARTICULO 462 - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS: A)
Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira: a) El
contratista no podrd contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obras o a la
expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas sélo podrd ser cumplidas,
llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Municipalidad, con el importe liquido
que resulten una vez operada la compensacién estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa
deduccion de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de
Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).- b) La Municipalidad cumplird también las cesiones de créditos
correspondientes a Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el
Instrumento de cesion. Para ello serd necesario que la notificacién a la Municipalidad se haga en forma
fehaciente. c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el
importe integro del Certificado, no admitiendo la Municipalidad cesiones parciales.- B) Compensacién de
Créditos y Deudas: La compensacién del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por la

Municipalidad a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Municipalidad ante el
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Contratista, se operara automaticamente desde el instante de Ia existencia de ambos créditos y deudas,

efectudndose la compensacién correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

ARTICULO 472 - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las alteraciones referidas
al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Municipalidad o
provocados por ésta, considerdndose de acuerdo a las siguientes causas: a) Encomienda de trabajos que
involucren modificaciones por aumento de la obra o provision contratada o por ampliaciones y adicionales
imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las obras. La ampliacién del plazo sera
fijada por la Municipalidad con la conformidad del Contratista, tomando como base de comparacion la
relacién del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales,
segun el caso. b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. Se seguira
igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Municipalidad, con la aceptacién del Contratista, el
nuevo plazo como consecuencia del reajuste. c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen
demoras en el desarrollo normal de los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacidn se
establecerd en el Pliego de Condiciones Particulares o documentacion anexa integrante del contrato. d) Por
caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista deberd justificar la incidencia y cantidad de
tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion. e)
Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Municipalidad, mediando para ello
la presentacién del Contratista solicitando la ampliacién del plazo contractual, juntamente con la
justificacion que acredite la lesién financiera en relacién al presupuesto previsto y todo elemento que
determine la real incidencia en base a la cual, se propondr3 la prérroga del plazo y el reajuste del plan de
trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. Previo
informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictard la correspondiente resolucién. En razén de
conveniencia, la Municipalidad podrad mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de ejecucién
contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa. Para tal efecto,
previamente deberén informar las dependencias técnicas. g) Por cualquier otro motivo que la
Municipalidad juzgue procedente. Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince
(15) dias corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se

tramiten posteriormente. Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se
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ajustara el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del

hecho que origind la prérroga, presentéandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 482 - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicacion de
multas y del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de
trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista darin lugar a la exigencia de reprogramacion del
mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos
experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones para el periodo
considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado
originalmente. Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serdn presentadas dentro de los
veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias
corridos de aquella solicitud. Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido
presentada o porque la presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista,
el Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin

derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 492 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra o provisién
contratada, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto bésico contractual, son
obligatorias para el Contratista en las condiciones que establecen los articulos siguientes, abondndose en
el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion
alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si el Contratista justificase haber contratado
equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que
haya sufrido por tal causa, el que sera reconocido por la Municipalidad. En los casos que para ejecutar los
trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran manifiestamente de los que

hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran precios nuevos.

ARTICULO 502 - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O
DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracién a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se
establece lo siguiente: a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en
algln item un aumento o disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la

Municipalidad o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por
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analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicard a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicard a la cantidad de trabajo que exceda el
veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho item. b) Los nuevos
precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los andlisis de precios
presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios
basicos de licitacién estipulada. El derecho acordado en los incisos precedentes podréa ser ejercido por las
partes en cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se

ejecuten posteriormente a la fecha que se ejercid el derecho.

ARTICULO 512 - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el
Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con la Municipalidad por analogia con los precios
contractuales o en su defecto por anilisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes
base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los
porcentajes que el Contratista haya fijado en los andlisis de precios presentados con su propuesta en
concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado. Aun cuando no se logre un
acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estars obligado a ejecutar los trabajos respectivos,
debiendo la Municipalidad reconocerle el costo real; mds los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccién constatara los materiales y jornales que sean empleados,

mediante acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 522 - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones
establecidas en el Articulo 509, el Contratista tendré derecho a ser indemnizado mediante el pago del
monto correspondiente a los gastos generales, determindndose a su vez el reajuste contractual
correspondiente. El procedimiento serd el siguiente: 1) Para precios unitarios que hayan sido presentados
por el Contratista se determinaran los gastos generales por deduccién de los analisis de precios que
conforman su oferta. 2) Para precios unitarios fijados por la Municipalidad, se reconocera el valor que

resulte de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 532 - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las Modificaciones que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensién de la obra;

daran lugar a que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las

estipuladas en este pliego.
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CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.

ARTICULO 54° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran
mensualmente. Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrén postergar las
certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de obra nueva. El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a
todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcidn final de las mismas.
Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al
efecto, sera considerado como aceptacién de las mediciones efectuadas por la Inspeccidn. Si el Contratista
expresare disconformidad por la medicién, se labrard un acta haciendo constar el fundamento de Ia
misma, la que se tendrd presente en la medicién final, pero en ningun caso podrd suspender los trabajos,
ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente
dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho
y solicitando se revea la medicién impugnada. El Organismo Comitente deberd resolver dentro de los
treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entenderd que el reclamo ha sido denegado. Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible
verificacién posterior, o por medidas o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las
observaciones o falta de conformidad en la medicién o calificacién deberan ser formuladas en la primer
oportunidad de su constatacién, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera
documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras
citadas. Las mediciones parciales tendrén caracter provisional y estardn supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos
trabajos cuya indole no permita nueva medicién. La existencia de observaciones o reclamos que el
Contratista formulase, no eximen a la Municipalidad de la obligacion del pago total de los certificados, por
la suma liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados. Los gastos en concepto de jornales, tiles,
instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las

verificaciones que la Inspeccidn considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 552 - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se

procederd a su medicién final. La Municipalidad podra disponer la actuacién de un profesional para
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proceder a esta medicién, conjuntamente con la Inspeccidn, suscribiendo un acta que serd también
rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. Cuando el Contratista no acepte u observe los
resultados de la medicidn final podra efectuar una presentacién dentro de los veinte (20) dias corridos de
firmada el acta de medicién, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. La

Municipalidad debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacién del Contratista.

ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES OBRA:

ARTICULO 562 - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas Generales para la medicion y
correspondiente liquidacién de los trabajos seguiran el orden de prelacion de la documentacién
contractual estipulada en el Articulo 212 y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes,
adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas de medicién para cada rubro o item, seguiran
las normas especificas que establezca el Pliego de Especificaciones técnicas particular o anexo a la
documentacién contractual. Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas
contempladas por item en relacién directa de unidades de medicién por precio unitario, se computaran las
cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que
se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego de Condiciones Particulares. A efectos
de los antecedentes de la liquidacién practicada, cada certificado serd acompafiado con la planilla de
Computo respectivo. Si alguna parte de la obra incluyera algin item o rubro con cotizacién global, la
medicion se realizard por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacién, el cual sera
estimado por la Inspeccién evaluando la incidencia de los componentes del item. Las partes asi
contempladas implicardn también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto a la

presentacion de los andlisis de precios.

ARTICULO 572 - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran
confeccionados basdndose en el resultado de las mediciones, acompafidandose los mismos con las planillas
de medicion respectivas. Se tomaran los recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de
pago por parte de las dreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes
siguiente al que se efectlen los trabajos o acopios. La emisién de los certificados y el plazo de pago
quedardn supeditados al cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal
efecto se establece que la Municipalidad podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo

a la emision de los certificados de obra, la presentacién de los comprobantes que acrediten el pago de los
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salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de
seguros y otros que determine el pliego de condiciones particulares. El requerimiento se hard por medio
fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su cumplimiento, bajo apercibimiento de
suspender la emision de los certificados. Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de
comprobantes y/o las transgresiones a lo apuntado, no se reconocerd mora ni actualizaciones,
trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo la
Municipalidad tendra derecho a rescindir el contrato cuando el contratista infrinja las leyes del Trabajo,
Impositivas o cualquier otra de orden publico. Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicién de las obras,
los certificados parciales tendran caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos
en el certificado de recepcién provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren
de ajustes practicados por disposicién de la Municipalidad. El pago de los Certificados de Obra, con
excepcion de los correspondientes a la Recepcién Provisoria, se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias
corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o
acopios. Dicho pago no involucra la recepcién de las obras a que se refiere el certificado respectivo. Dentro
de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacién final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria). Para éste Certificado, el plazo de
SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del
mismo por el Contratista. Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por

cuenta de quien las solicite.

ARTICULO 582 - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de

intereses, se deducird el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcién Definitiva, con la

finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que

fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. Las referidas deducciones

podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Municipalidad y por alguno de los medios
establecidos en el Articulo 112 del presente Pliego, pudiendo el Contratista presentar una pdliza al inicio

del contrato en reemplazo por la totalidad de los fondos de reparo a retener.-

ARTICULO 592 - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Municipalidad incurrird
automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, siempre que los fondos

afectados a la obra estén disponibles, sin perjuicio de los demds derechos estipulados en la documentacién
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contractual. Se aplicard como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nacién

Argentina, Quedando sujeto el pago a la disponibilidad financiera del ENOHSA.

CAPITULO VI - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 602 - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el
Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente. Las
recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Municipalidad y de comUn acuerdo
con el Contratista. Para el caso que el Pliego de Condiciones Particulares estableciera recepciones
parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar,
si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a
la cantidad de obra recibida. Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Municipalidad procederd a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas
quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. Con la recepcién provisional de la
obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los fondos de reparo, procediendo a

las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 612 - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional,
se efectuard la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccién se podra suspender la
recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Municipalidad
fijara un plazo para la ejecucién de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el
Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la
Municipalidad ejecutar los trabajos por si o con intervencién de Terceros. Los gastos que demandare la
ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion v
medicién respectivas, serdn a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante
la deduccién del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren. Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la
habilitacién de la obra, segin el criterio de la Municipalidad, podra realizarse la recepcién provisoria,
dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que
se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato. No obstante lo

expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de servicio
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realizados por entes publicos, la Municipalidad se reserva el derecho de mantener la continuidad del
servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello dé
lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera
fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas hébiles siguientes a la falla, a
efectos de los recaudos que estime pertinente. Serd condicion indispensable para la recepcién provisoria,
la presentacién por parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o
nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar los planos reglamentarios y
conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen
los pliegos en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su
presentacion. Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada

exclusivamente, constando en el acta que se labrard al efecto.

ARTICULO 622 - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estard obligado a subsanar las deficiencias
consignadas en el Acta de Recepcidn Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia,
teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectle la Municipalidad, la cual intimara al
Contratista para que en un plazo perentorio subsane lds defectos observados. Vencido dicho plazo y
persistiendo el incumplimiento, procederd a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del
estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinar4 el monto en que se afec_ta del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El plazo de garantia
de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la Municipalidad, podra
prorrogarse; hasta un maximo que no excederd el plazo de garantia original. Si no hubiesen aparecido
defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los pliegos, la Recepcién
Definitiva se realizard al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta
de Recepcién Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista. El
importe de los fondos de reparo serd afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren
saldos negativos, el Contratista deberd abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a

contar desde la notificacion de la liquidacién, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las
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consecuencias previstas. La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establecen los articulos 1273 /1277 del Cddigo Civil

y Comercial de la Nacién.

CAPITULO VIiI - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS

ARTICULO 632 - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En caso de quiebra, concurso
preventivo, concurso civil, liquidacién sin quiebra, incapacidad sobreviniente o muerte del contratista,
dentro del término de TREINTA (30) dias corridos de producirse alguno de los supuestos, los
representantes legales o herederos, en su caso podran ofrecer continuar la obra, por si o por intermedio
de terceros, hasta su terminacién en las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Transcurrido el
plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento el contrato quedara rescindido de pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, la municipalidad podra admitirlo o rechazarlo, con causa fundada,
sin que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. Dada esta causal los efectos
serdn los siguientes: a) Recepcién provisional de la obra en el estado en que se encuentre; b) liquidacion y
pago de los trabajos ejecutados que no merezcan objecién y de sus respectivos ajustes de costos; ¢)
certificacion y pago de los materiales acopiados, o cuya compra hubiere sido contratada y que la
municipalidad quisiere adquirir; d) liquidacion y pago de los precios de plaza a la fecha de rescision, del
valor de los equipos, herramientas, Utiles y demés enseres que la municipalidad quiera adquirir o arrendar.
A falta de acuerdo sobre el precio a pagar, la municipalidad podra disponer de ellos previo inventario y
valuacién. En este supuesto el contratista podra recurrir de la valuacién o del precio de uso en su caso; e)
aplicacién de las multas que las multas que pudieren corresponderle; f) La Municipalidad podra subrogar al
contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros
para la ejecucion de la obra; g) no corresponders pago de gastos que se hubieran vuelto improductivos
como consecuencia de la rescision, ni tampoco lucro cesante o dafio emergente. Las liquidaciones deberan
terminarse en el plazo de NOVENTA (90) dias corridos a partir de la fecha de la rescisién. El vencimiento de
ese plazo determinara la mora de la Municipalidad, los créditos devengaran los intereses y/o actualizacién
previstos para el supuesto de falta de pago de certificados. La Municipalidad tendré derecho a rescindir el
contrato en los siguientes casos: a) Cuando el contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, b) Cuando el contratista sin causa justificada se

exceda del plazo fijado en la documentacién contractual para la iniciacién de la obra. En este caso la
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municipalidad, a pedido del contratista, podrd conceder prérroga del plazo pero si vencido este tampoco
dio comienzo a los trabajos, la rescisién se declara sin mas trémite. c) Cuando sin mediar causa justificada
el contratista no de cumplimiento al plan de trabajo. Previamente la municipalidad lo intimara para que
dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de ejecucion del plan previsto. d) Cuando el contratista seda
total o parcialmente el contrato o se asocie con otro y otros para la ejecucién de la obra o subcontrate la
misma, sin autorizacién de la municipalidad. e) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo,
impositivas o cualquier otra de orden publico. f) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el DIEZ por
ciento (10%) del monto contractual. g) Cuando el contratista incurriese en demoras injustificadas del
cumplimiento de los plazos contractuales y le sean aplicables multas que no puedan ser descontadas de los
créditos y/o garantias correspondientes al contrato por resultar insuficiente para cubrir el importe de las
multas aplicadas, en contratista que no cumpliese con la obligacién de depositar el saldo dentro del plazo
establecido, serd causal de rescisién el contrato. Asimismo cuando se dé el caso ser afectado el fondo de
reparos o la garantia del contrato, al pago multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera
efectuar el contratista, corresponder4 al mismo reponer la suma afectada en el plazo perentorio que fije la
Municipalidad, bajo apercibimiento de rescisién del contrato. h) Cuando sin causa justificada el contratista
abandonare o interrumpiere los trabajos por plazos mayores de OCHO (8) dias en mas de TRES (3)
ocasiones o por un periodo mayor de un mes. En tales casos los efectos de la rescisién seran los siguientes:
a) Ocupacién inmediata de la obra en el estado en que se encuentre. Recepcion Provisional de las partes
que estén de acuerdo con las condiciones contractuales; b) El contratista responderd por los perjuicios
directos que sufra la Municipalidad a causa del nuevo contrato que se celebre para la continuacién de las
obras y/o provisiones o por la ejecucién de estas por via administrativa. La celebracién del contrato o la
iniciacion de las obras por administracion deberan realizarse dentro del plazo de UN (1) afio desde la fecha
desde la recepcion provisional; c) Aplicacién de las multas que pudieren corresponderle; d) Liquidacién y
pago de los precios de plaza a la fecha de rescision, del valor de los equipos, herramientas, tiles y demas
enseres que la municipalidad quiera adquirir o arrendar. A falta de acuerdo sobre el precio a pagar la
municipalidad podra disponer de ellos previo inventario y valuacion; e) Asimismo podrd compra los
materiales necesarios al precio de costo que el contratista hubiere acopiado para esa obra. Los créditos
que resulten por los materiales que la municipalidad reciba en este caso, por la liquidacién de parte de
obras terminadas, por obras inconclusas que sean de recibo y por fondos de reparos quedaran retenidos y

a la resulta liquidacién final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescision del contrato, f) En
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ningun caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviere en la continuacién de las obras con
respecto de los precios de los contratos rescindidos; g) La Municipalidad podré subrogar al contratista en
sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecucion
de la obra; h) Sin perjuicio de las sanciones que se dispongan, el contratista que incurra en dolo o grave o
reiterada negligencia, perdera el depdsito de garantia y serd eliminado del registro de proveedores de la
Municipalidad; i) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto del
depdsito de garantia, aquella podra hacerse efectiva sobre el equipo u otros bienes de su propiedad. El
contratista tendrd derecho a solicitar la rescisién del contrato en los siguientes casos: a) Cuando la
Municipalidad no efectué la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando este corresponda. b)
Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan de las condiciones y porcentajes
obligatorios en él establecidos. c) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por mas
de TRES (3) meses la ejecucién de la obra. d) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo
establecido en el plan de trabajo, en mas de un 50%, durante mas de CUATRO (4) meses, como
consecuencia de la falta de cumplimiento por parte de la municipalidad en la entrega de documentacion,
elementos, o materiales a que se hubiera comprometido contractualmente. e) Cuando la Municipalidad
demore la emisién de uno o mar certificados, que en conjunto superen el VEINTE por ciento (20%) del
monto contractual original, por las de TRES (3) meses después del término sefialado en el articulo
correspondiente, sin perjuicio del reconocimiento de los intereses y/o actualizaciones establecidas. Esta
causa no podrd ser invocada cuando mediara culpa o negligencia del contratista o cuando se refiriesen a
trabajos o provisiones cuya certificacién no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este
caso los plazos comenzaran a regir desde que exista resolucién firme y definitiva al respecto. En todos los
casos el contratista intimara previamente a la Municipalidad para que en el término de TREINTA (30) dias
corridos normalice la situacién. Vencido este término sin que se haya normalizado la situacién, el
contratista tendrd derecho a solicitar a la Municipalidad la rescisién del contrato por su culpa, la que
debera pronunciarse dentro del término de TREINTA (30) dias corridos a contar desde la solicitud. Vencido
este plazo sin que la Municipalidad se pronunciare el contratista lo intimara para que se expida en el plazo
de DIEZ (10) dias corridos y de no hacerlo se entenders automaticamente rescindido el contrato. En los
casos previstos los efectos seran los siguientes: a) Recepcion provisional del obra en el estado en que se
encuentre, salvo las partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales debiendo realizarse la

definitiva una vez vencido el plazo de garantia fijado; b) Devolucién de las garantias constituidas para el
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cumplimiento del contrato, c) Liquidacion a favor del contratista de los trabajos realizados, d) Certificacién
Yy pago de los materiales acopiados o cuya compra hubiera sido contratado, salvo que el contratista los
quisiera retener; e) Aplicacién de las multas que pudieran corresponderle; f) Certificacién Y pago a favor
del contratista previa valuacién practicada de comun acuerdo de los equipos, herramientas, instalaciones,
utiles y demds enseres que se hubieren adquirido especificamente para la obra, siempre que el contratista
no los quisiera retener; g) La Municipalidad podré subrogar al contratista de sus derechos y obligaciones
con respecto de los contrato que hubiere celebrado con terceros para ejecucién de la obra. En caso
contrario debera indemnizarlo por los eventuales perjuicios que pudiera producirle la rescisidén de dichos
contratos; h) Indemnizacién al contratista por los dafios y perjuicios directos que sean consecuencia de las
rescision excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de Ia recepcion provisional de la obra.
Sera causa de rescisién del contrato, la fuerza mayor o el caso fortuito que imposibilite su cumplimiento.
En este caso la Municipalidad abonara el trabajo efectuado y podra adquirir, con la conformidad del
contratista, los materiales y equipos especificamente destinados a la obra. Cuando no se den plenamente
los supuestos de rescisién previstos en esta normativa o cuando concurrieran las causales de unos y otros,

podrd rescindirse el contrato, graduando de comun acuerdo las consecuencias que se mencionan.

CAPITULO IX - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 642 - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo

2 -inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los
requisitos detallados y exigidos en el Articulo 62 - deberan presentar: a) Todas las documentaciones
debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de
Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N2 23.458 que aprueba la
Convencion suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. b) Declaracion jurada de la nacionalidad del
oferente. c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder. d) La
personeria mediante documentacién equivalente y cumplimentar ademds los requisitos exigidos por la Ley
N2 19.550 texto vigente s/Ley 26.994. e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segin
corresponda, deberan estar: - aprobados por el Organo competente similar en el exterior. - debidamente
convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las normas contables

vigentes en la Republica Argentina. - estar firmados en original y la firma del Contador Piblico o estudio
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deberd estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del
exterior y en su caso legalizado y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”. f)
Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada
la traduccién por dicho Colegio. g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro

pais con sus Certificados de Importacién de la Aduana Nacional.
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